



---

Projekt	8-210-01 - Katholische Kirchengemeinde, Kindergarten St. Martin		
<b>01</b>	<b>Kostenschätzung Kindergarten "neu"</b>		
<b>01.01</b>	<b>Vorarbeiten</b>		
<b>01.01.01</b>	<b>Baufeld herrichten</b>		
	<b>1,000 stk</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>01.01.02</b>	<b>Spielgeräte abbauen, einlagern</b>		
	<b>1,000 stk</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>
<b>01.01.03</b>	<b>Preisteigerung 2016-&gt;2020</b>		
	<b>0,092 stk</b>	<b>17.500,00</b>	<b>1.610,00</b>
<b>01.01.04</b>	<b>Baunebenkosten BKI</b>		
	<b>0,186 stk</b>	<b>19.110,00</b>	<b>3.554,46</b>
<b>Summe</b>	<b>01.01</b>	<b>Vorarbeiten</b>	<b>22.664,46</b>



Projekt 8-210-01 - Katholische Kirchengemeinde, Kindergarten St. Martin

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Kostenschätzung Kindergarten "neu" (2019->2020)**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.02	<b>nichtöffentliche Erschließung</b>				
01.02.01	<b>Erdarbeiten</b>				
		1,000	stk	10.000,00	10.000,00
01.02.02	<b>Straßenaufbruch</b>				
		1,000	stk	6.000,00	6.000,00
01.02.03	<b>Trinkwasser</b>				
		1,000	stk	2.500,00	2.500,00
01.02.04	<b>Abwasser</b>				
		1,000	stk	5.000,00	5.000,00
01.02.05	<b>Strom</b>				
		1,000	stk	3.500,00	3.500,00
01.02.06	<b>Telefon</b>				
		1,000	stk	2.500,00	2.500,00
01.02.07	<b>Kabel</b>				
		1,000	stk	2.500,00	2.500,00
01.02.08	<b>Preisteigerung 2016-&gt;2020</b>				
		0,092	stk	32.000,00	2.944,00



---

Projekt 8-210-01 - Katholische Kirchengemeinde, Kindergarten St. Martin

---

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Kostenschätzung Kindergarten "neu" (2019->2020)**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.02.09	Baunebenkosten BKI				
		0,186	stk	34.944,00	6.499,58
Summe	01.02		nichtöffentliche Erschließung		41.443,58



Projekt 8-210-01 - Katholische Kirchengemeinde, Kindergarten St. Martin

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Kostenschätzung Kindergarten "neu" (2019->2020)**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.03	<b>Gebäude</b>				
01.03.01	<b>Bauwerk BKI, KG 300+400 Basis 2010</b>				
		830,000	m2	1.600,00	1.328.000,00
01.03.02	<b>Erschwernis auf Grund der Hanglage</b>				
		170,000	m2	500,00	85.000,00
01.03.03	<b>Regionale Anpassung Schwarzwald- Baar Kreis</b>				
		0,046	stk	1.413.000,00	64.998,00
01.03.04	<b>Preisteigerung 2010-&gt;2020</b>				
		0,230	stk	1.413.000,00	324.990,00
01.03.05	<b>Möblierung</b>				
		1,000	stk	170.000,00	170.000,00
01.03.06	<b>Preisteigerung 2016-&gt;2020</b>				
		0,092	stk	170.000,00	15.640,00
01.03.07	<b>Baunebenkosten BKI</b>				
		0,186	stk	1.988.628,00	369.884,81
<b>Summe</b>	<b>01.03 Gebäude</b>				<b>2.358.512,81</b>



Projekt 8-210-01 - Katholische Kirchengemeinde, Kindergarten St. Martin

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Kostenschätzung Kindergarten "neu" (2019->2020)**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.04	<b>Prov. Zugang + Zufahrt für den Zeitraum des Abbruchs</b>				
01.04.01	<b>Bauwerk</b>				
		1,000	stk	15.000,00	15.000,00
01.04.02	<b>Preisteigerung 2016-&gt;2020</b>				
		0,092	stk	15.000,00	1.380,00
01.04.03	<b>Baunebenkosten BKI</b>				
		0,186	stk	16.380,00	3.046,68
Summe	01.04			<b>Prov. Zugang + Zufahrt für den Zeitraum des Abbruchs</b>	<b>19.426,68</b>



Projekt 8-210-01 - Katholische Kirchengemeinde, Kindergarten St. Martin

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Kostenschätzung Kindergarten "neu" (2019->2020)**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.05	<b>Abbruch Gebäude nach Fertigstellung Neubau</b>				
01.05.01	<b>Gebäude beseitigen</b>				
		5.250,000	m3	20,00	105.000,00
01.05.02	<b>Asbest Zulage</b>				
		930,000	m2	19,00	17.670,00
01.05.03	<b>Verkehrsanlagen beseitigen</b>				
		400,000	m2	20,00	8.000,00
01.05.04	<b>Preisteigerung 2016-&gt;2020</b>				
		0,092	stk	130.670,00	12.021,64
01.05.05	<b>Baunebenkosten BKI</b>				
		0,186	stk	142.691,64	26.540,65
Summe	01.05				
				<b>Abbruch Gebäude nach Fertigstellung Neubau</b>	<b>169.232,29</b>



Projekt 8-210-01 - Katholische Kirchengemeinde, Kindergarten St. Martin

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Kostenschätzung Kindergarten "neu" (2019->2020)**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.06	<b>Außenanlagen "neu" nach Abbruch</b>				
01.06.01	<b>Bauwerk BKI</b>				
		0,100	stk	1.413.000,00	141.300,00
01.06.02	<b>Regionale Anpassung Schwarzwald- Baar Kreis</b>				
		0,046	stk	141.300,00	6.499,80
01.06.03	<b>Preisteigerung 2010-&gt;2020</b>				
		0,230	stk	147.800,00	33.994,00
01.06.04	<b>Spielgeräte aufbauen</b>				
		1,000	stk	10.000,00	10.000,00
01.06.05	<b>Ausstattung</b>				
		1,000	stk	15.000,00	15.000,00
01.06.06	<b>Preisteigerung 2016-&gt;2020</b>				
		0,092	stk	25.000,00	2.300,00
01.06.07	<b>Baunebenkosten BKI</b>				
		0,186	stk	222.860,16	41.451,99
Summe	01.06	<b>Außenanlagen "neu" nach Abbruch</b>			<b>250.545,79</b>
Summe	01	<b>Kostenschätzung Kindergarten "neu"</b>			<b>2.861.825,61</b>



Projekt 8-210-01 - Katholische Kirchengemeinde, Kindergarten St. Martin

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Kostenschätzung Kindergarten "neu" (2019->2020)**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

**LV-ZUSAMMENSTELLUNG**

**Kostenschätzung Kindergarten "neu" (2019->2020)**

01.01	Vorarbeiten				22.664,46
01.02	nichtöffentliche Erschließung				41.443,58
01.03	Gebäude				2.358.512,81
01.04	Prov. Zugang + Zufahrt für den Zeitraum des Abbruchs				19.426,68
01.05	Abbruch Gebäude nach Fertigstellung Neubau				169.232,29
01.06	Außenanlagen "neu" nach Abbruch				250.545,79
01	Kostenschätzung Kindergarten "neu"				2.861.825,61

<b>Angebotssumme netto</b>		<b>EUR</b>	<b>2.861.825,61</b>
abzgl. Nachlass in %	_____	EUR	_____
<b>Angebotssumme abzgl. Nachlass</b>		<b>EUR</b>	<b>2.861.825,61</b>
zzgl. MwSt. 19,00 %		EUR	543.746,87
<b>Angebotssumme brutto</b>		<b>EUR</b>	<b>3.405.572,48</b>

Furtwangen, 09. Juni 2016

Ort und Datum

Architekturbüro Messmer / Poldi Messmer

Firmenstempel und Unterschrift