



STADT **FURTWANGEN** IM SCHWARZWALD
GR-Wahlperiode 2014/2019

Sachbearbeiter : Dold, Herbert;
Gronert, Margot

Aktenzeichen : ./.

Vorlage Nr. : TUA 056/2018

Datum : 16.07.2018

Verteiler : BM, FV, GR, OV, AL, P, Z, z.d.A.

Anlagen : ./.

Thema:

Neubau Bauhof Furtwangen - Zimmerarbeiten,
Dachdecker- und Blechnerarbeiten,
Glaserarbeiten

- öffentlich -

Vorschlag zur Beschlussfassung im Technischen- und Umweltausschuss zugleich der Betriebsausschüsse der Eigenbetriebe Technische Dienste, Wasserwerk und Abwasserentsorgung am

1. Die Firma Bauunternehmung Hermann GmbH, Auf dem Moos 4, 78120 Furtwangen erhält den Auftrag für die Ausführung der Zimmerarbeiten zum Bruttopreis von 332.662,00 €.
2. Die Firma Steiger, An der Weilergasse 8, 79843 Löffingen, erhält den Auftrag für die Ausführung der Dachdecker- und Blechnerarbeiten zum Bruttopreis von 115.281,900 €.
3. Die Firma Scherzinger Metall, Fensterbau, Marktplatz 2, 78120 Furtwangen erhält den Auftrag für die Ausführung der Glaserarbeiten zum Bruttopreis von 60.148,79 €.

Sachverhalt mit Erläuterungen und Begründungen

Die Vergabe für die Zimmerarbeiten wurde beschränkt ausgeschrieben. Fünf Unternehmen wurden aufgefordert ein Angebot abzugeben, vier Unternehmen haben an der Submission teilgenommen.

1. Zimmerarbeiten

Zur Submission am Dienstag, dem 03.07.2018 um 10:00 Uhr lagen 4 Angebote im verschlossenen Umschlag vor.

Bieter 1 – Bauunternehmung Hermann GmbH, Auf dem Moos 4 78120 Furtwangen im Schw.	332.662,00 €
Bieter 2	111,2%
Bieter 3	123,0%
Bieter 4	136,5%

Die Firma Bauunternehmung Hermann GmbH, Auf dem Moos 4, 78120 Furtwangen im Schwarzwald war mit einer Bruttoangebotssumme in Höhe von 332.662,00 € Euro günstigster Bieter. Die Angebote wurden geprüft.

Die Vergabe für die Dachdecker- und Blechnerarbeiten wurde beschränkt ausgeschrieben. Fünf Unternehmen wurden aufgefordert ein Angebot abzugeben, fünf Unternehmen haben an der Submission teilgenommen.

2. Dachdecker- und Blechnerarbeiten

Zur Submission am Dienstag, 03.07.2018 um 10:20 Uhr lagen 5 Angebote im verschlossenen Umschlag vor.

Bieter 1 –Firma Steiger Bedachungen, An der Weilergasse 8, 79843 Löffingen	115.281,90 €
Bieter 2	103,94%
Bieter 3	106,60%
Bieter 4	107,57%
Bieter 5	110,32%

Die Firma Steiger Bedachungen, An der Weilergasse 8, 79843 Löffingen war mit einer Bruttoangebotssumme in Höhe von 115.281,90 € Euro günstigster Bieter. Die Angebote wurden geprüft.

Die Vergabe für die Glaserarbeiten wurde beschränkt ausgeschrieben. Fünf Unternehmen wurden aufgefordert ein Angebot abzugeben, drei Unternehmen haben an der Submission teilgenommen.

3. Glaserarbeiten

Zur Submission am Dienstag, dem 03.07.2018 um 11:00 Uhr lagen 3 Angebote im verschlossenen Umschlag vor.

Bieter 1 – Fa. Scherzinger e. K., Marktplatz 2, 78120 Furtwangen im Schw.	60.148,79 €
Bieter 2	105,7%
Bieter 3	110,0%

Die Firma Scherzinger e. K. Marktplatz 2, 78120 Furtwangen im Schwarzwald war mit einer Bruttoangebotssumme in Höhe von 60.148,79 € Euro günstigster Bieter. Die Angebote wurden geprüft.

Stand der Vorberatungen

Der Gemeinderat der Stadt Furtwangen im Schwarzwald hat am 25. Februar 2014 über die weitere Vorgehensweise zur Erweiterung der Werksgebäude der Firma Ketterer Söhne GmbH & Co, KG beraten und beschlossen (GR 401-nicht öffentlich- vom 24. Januar 2014). Dabei wurde auch über das Kaufinteresse der Firma beraten. In diesem Zuge war bereits der Standort Neu-Eck (Flurstück Nr. 731/2) für einen neuen Betriebshof vorgeschlagen.

In der Sitzung des Gemeinderates der Stadt Furtwangen im Schwarzwald am 25. März 2014 beschließt der Gemeinderat der Stadt Furtwangen im Schwarzwald, das Gebäude des Betriebshofes in der Baumannstraße 22 zu veräußern (GR-Vorlage 420 –nicht öffentlich - vom 17. März 2014). Die Verwaltung wird beauftragt, die Planung für ein neues Betriebsgebäude auf der Neu-Eck weiterzuführen.

In der Gemeinderatssitzung am 23. Juni 2015 hat der Gemeinderat die Aufstellung des Bebauungsplanes im Bereich Neu-Eck in Furtwangen-Neukirch (GR 093/2015 Vorlage vom 15. Juni 2016) beschlossen.

Der Betriebsausschuss hat in der Sitzung am 8. März 2016 die Planung für den neuen Bauhof auf der Neu Eck zur Kenntnis genommen (TUA-Drucksache 15/2016 vom 23. Februar 2016).

Das Ing. Büro Sättele wurde beauftragt verschiedene Standorte für einen neuen Bauhof zu untersuchen (GR-Drucksache 290/2017 vom 10.07.2017, nicht-öffentlich).

Der Gemeinderat hat in der Sitzung am 7. November 2017 entschieden, den neuen Bauhof auf dem städtischen Gelände beim Bregstadion zu erstellen (GR-Drucksache 320/2017 vom 27.10.2017 nicht-öffentlich).

Vergabeleistungen für Rohbauarbeiten, Gerüstbau und Verdrängungssäulen wurden im Gemeinderat am 23. April 2018 vergeben. Die Entscheidung für die Vergabe des Aufzuges war am 23. Mai 2018 im Gemeinderat.

Im Verlaufe der Klausurtagung des Gemeinderates der Stadt Furtwangen im Schwarzwald am Freitag, 13. Juli 2018 und Samstag 14. Juli 2018 haben die Mitglieder des Gemeinderates beschlossen, die Vergabe der Zimmer-, Dachdecker- und Glaserarbeiten an den TUA zu delegieren.

Kosten und Finanzierung

Im Vermögenshaushalt sind unter Haushaltsstelle 7.7700.9000.010-0001 im Jahr 2018 2.012.800 Euro veranschlagt. Im Finanzplan sind 1.487.200 Euro für das Jahr 2019 eingeplant.

Um die für den Neubau gerechneten 4.238.211,92 Euro zu finanzieren, müssen im Jahr 2019 im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Technische Dienste Haushaltsmittel in Höhe von 2.225.411,92 Euro eingeplant werden.

Angaben über den Stand der Kosten kann der Liste Kostenschätzung Ing. Büro mit den Ergebnissen der Ausschreibungen entnommen werden (Tischvorlage in der GR-Sitzung am 10. Juli 2018)