
 STADT FURTWANGEN IM SCHWARZWALD 
 GR-Wahlperiode 2014/2019 
 

 
Sachbearbeiter :  Gerhard Ziegler, Margot Gronert 
 
Aktenzeichen :  Bauakte 
 
Vorlage Nr. :  GR 445/2019  
 
Datum  :  27.03.2019 
 
Verteiler : BM, GR, OV, AL, P, Z, z.d.A.    

 
Anlagen : ./. 

 
 

 
 
 

Thema: 

Bauvorhaben Erweiterungsbau  
am Otto-Hahn-Gymnasium Furtwangen;  
Auftragsvergabe: Schreinerarbeiten 

- öffentlich - 

 
 
 

Vorschlag zur Beschlussfassung im Gemeinderat am 09.04.2019 
 
 

1. Los - 1 – die Firma Alender Innenausbau Systeme, Unter den Eichen 3, 77736 Zell am 
Hamersbach, erhält den Auftrag die Schreinerarbeiten, Los 1 Mobiliar, mit einer 
Vergabesumme von brutto 150.404,99 €, auszuführen. 
 
 

2. Los - 2 – die Firma Pfefferle Schreinerei, Untermatten 10A, 79282 Ballrechten-Dottingen, 
erhält den Auftrag die Schreinerarbeiten, Los 2 Innentüren, mit einer Vergabesumme von 
brutto 72.035,58 €, auszuführen. 

 
 

3. Los - 3 – die Firma Kleiser Schreinerei, Josef-Zähringer-Strasse 13, 78120 Furtwangen, 
erhält den Auftrag die Schreinerarbeiten, Los 3 Abhangdecken, mit einer Vergabesumme 
von brutto 162.023,02 €, auszuführen. 
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Sachverhalt mit Erläuterungen und Begründungen 
 
Die Ausschreibung wurde über den Staatsanzeiger Baden-Württemberg und über die Homepage 
der Stadt Furtwangen am 01.02.2019 veröffentlicht. 16 Firmen haben ihr Interesse an der 
Ausschreibung bekundet. Die Unterlagen wurden digital per Email, durch das Amt Planen Bauen 
Technik, verschickt.  
 
Die Submission fand am 22.02.2019 um 10:00 Uhr statt. 
 
5 Firmen haben ein Angebot abgegeben, teils für alle drei Lose, teils nur für einzelne Lose 
 
Los - 1 – 
 
Günstigster Bieter für die Schreinerarbeiten Mobiliar   100,00% 
 
2. Bieter 137,00% 
          
 
Los - 2 – 
 
Günstigster Bieter für die Schreinerarbeiten Innentüren   100,00% 
 
2. Bieter         120,00% 
3. Bieter         122,00% 
4: Bieter         150,00% 
 
 
Los - 3 – 
 
Günstigster Bieter für die Schreinerarbeiten Abhangdecken  100,00% 
 
2. Bieter 122,00% 
 
 
Die eingegangenen Angebote wurden durch das Architekturbüro Weissenrieder fachlich und 
rechnerisch geprüft. 
 
 
 
Summe der Gesamtvergabe, Los 1, Los 2 und Los 3:   384.463,59 €   
 
 
 

Stand der Vorberatungen 
 
./. 
 
 

Kosten und Finanzierung 
 
Die aktuelle Kostenberechnung für die Schreinerarbeiten  Los -1 - Mobiliar beläuft sich  auf: 
115.225,80€ +7,5% TZ. Dies ergibt: 123.867,73€. 
Mehrkosten zur Kostenberechnung: 26.537,26€. 
 
Anmerkung: Die Positionen und Massen basieren auf den Festlegungen im Rahmen der örtlichen 
Besichtigung vom 10.04.2019. Das Architekturbüro wird angewiesen, im Zusammenhang mit den 
Ausführungs-und Detailplanungen, Einsparungsmöglichkeiten zu erarbeiten. 
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Die aktuelle Kostenberechnung für die Schreinerarbeiten Los -2 - Innentüren beläuft sich auf: 
92.353,92€€ +7,5% TZ. Dies ergibt: 99.280,35€. 
Minderkosten zur Kostenberechnung: - 27.244,77€. 
 
 
Die aktuelle Kostenberechnung für die Schreinerarbeiten  Los -3 - Abhangdecken beläuft sich  auf: 
104.357,65€ +7,5% TZ. Dies ergibt: 112.184,47€. 
Mehrkosten zur Kostenberechnung: 49.838,55€. 
 
Anmerkung: Die Positionen und Massen basieren auf den Festlegungen im Rahmen der örtlichen 
Besichtigung vom 10.04.2019. In der Ausschreibung sind die Massen für die beiden Flure mit 
berücksichtigt. Hierfür sind Kosten in Höhe von ca. 21.400,00€ anzusetzen. Somit tatsächliche 
Mehrkosten in Höhe von 28.438,55€. 
 
 
Effektive Mehrkosten über alle 3 Lose: 27.731,26€. 
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