



STADT **FURTWANGEN** IM SCHWARZWALD
GR-Wahlperiode 2019/2024

Sachbearbeiter : Gerhard Ziegler

Aktenzeichen : Bauakte

Vorlage Nr. : GR 2021/338

Datum : 17.11.2021

Verteiler : BM, FV, GR, OV, AL, P, Z, z.d.A.

Anlagen : ./.

Thema:

Baumaßnahme Gesamtanierung Otto-Hahn-
Gymnasium mit Realschule; Auftragsvergabe:
Trockenbauarbeiten Wände, Los 1, Ebenen 1 + 2

- öffentlich -

Vorschlag zur Beschlussfassung im Gemeinderat am 14.12.2021

Die Firma Apleona R&M Ausbau Stuttgart GmbH, Steinbeisstrasse 9, 71101 Schönaich, erhält den Auftrag zur Durchführung der Trockenbauarbeiten Wände, gemäß Los 1 der Ausschreibung, zu einer Vergabesumme von **307.118,38 Euro brutto**.

Sachverhalt mit Erläuterungen und Begründungen

Ausschreibungsumfang:

Die ausgeschriebenen Trockenbauarbeiten 1, Wände umfassen folgende Leistungen für die Ebenen

1 + 2: Metallständer als Grund- und Tragkonstruktion

Beplankung der Wände mit Gipskarton

Dämmung in den Wänden

Aussparungen anlegen

Tragelemente für Sanitäreinrichtungen

Stundenlohnarbeiten für notwendige Leistungen außerhalb der Ausschreibung

Ausschreibungsvorgaben:

Die Trockenbauarbeiten Wände und die Abhangdecken/Deckensegel Ebenen 1+2 sind in einer Ausschreibung, nach Losen getrennt, erfasst. Auf Grund der Ausschreibungskriterien sind die Bieter verpflichtet alle Lose auszufüllen. Die Vergabe nach Losen, an den jeweils günstigsten und wirtschaftlichsten Bieter ist in der Ausschreibung vorgegeben.

Ausschreibungsart: Europaweite Ausschreibung

Abgeholte Leistungsverzeichnisse: 15

Eingegangene Angebote: 9

Angebotseröffnung: 16.11.2021, 10.00 Uhr

Günstigster und wirtschaftlichster Bieter für diese Leistungen: 100 %

2. Bieter	103 %
3. Bieter	111%
4. Bieter	114%
5. Bieter	114%
6. Bieter	115%
7. Bieter	130%
8. Bieter	131%
9. Bieter	131%

Diese Arbeiten wurden gemäß den Ausschreibungsrichtlinien, Bauvolumen liegt über dem Schwellenwert von 5,35 Millionen €, europaweit ausgeschrieben.

Die Angebote wurden von der Arge Weissenrieder/Maier Broghammer fachlich und rechnerisch geprüft. Die notwendige förmliche Prüfung ist durch das Stadtbauamt (Vergabestelle) erfolgt.

Summe der Vergabe: **307.118,38 € brutto**

Stand der Vorberatungen

Der Bauausschuss des Gemeinderates stimmt dem Vorschlag zur Beschlussfassung zu.

Kosten und Finanzierung

Kostenberechnung bzw. bepreistes LV des Architekten: 366.762,76 € brutto

Differenz Vergabesumme zur Kostenberechnung: 59,644,38 € brutto

