



STADT **FURTWANGEN** IM SCHWARZWALD
GR-Wahlperiode 2019/2024

Sachbearbeiter : Gerhard Ziegler

Aktenzeichen : Bauakte

Vorlage Nr. : GR 2022/433

Datum : 26.09.2022

Verteiler : BM, GR, OV, AL, P, Z, z.d.A.

Anlagen : ./.

Thema:

Baumaßnahme Gesamtanierung Otto-Hahn-
Gymnasium mit Realschule; Auftragsvergabe:
Innentüren mit Stahlumfassungszargen

- öffentlich -

Vorschlag zur Beschlussfassung im Gemeinderat am 04.10.2022

Die Fa. Peters, Schreinerei, Industriestraße 20, 55487 Sohren, erhält den Auftrag für die Innentüren mit Stahlumfassungszargen zu einer Vergabesumme von **189.752,64 € brutto**.

Sachverhalt mit Erläuterungen und Begründungen

Ausschreibungsumfang:

Die ausgeschriebenen Arbeiten umfassen folgende Leistungen:

- Vorbereitende Arbeiten
- Innentüren für Einbau in Stahlzargen
- Zweiteilige Stahlaufassungszargen
- Zweiteilige Stahlaufassungszargen für Seitenverglasung
- Innentüren in verschiedene Bereichen
- Stundenlohnarbeiten für notwendige Leistungen außerhalb der Ausschreibung

Ausschreibungsvorgaben: Die Arbeiten sind gemäß dem Bauzeitenplan durchzuführen.
Die gesamten Vorbemerkungen und Positionsbeschreibungen sind Vertragsgrundlage

Ausschreibungsart: Beschränkte Ausschreibung

Abgeholte Leistungsverzeichnisse: 6

Eingegangene Angebote: 3

Angebotseröffnung: 22.09.2022, 10.00 Uhr

Günstigster und wirtschaftlichster Bieter für diese Leistungen:	100 %
2. Bieter	142 %
3. Bieter	181 %

Diese Arbeiten wurden beschränkt ausgeschrieben.

Bereits ist das Gesamtpaket Türen (Innentüren mit Stahlaufassungszargen, Brandschutzelemente Glas/Stahl und WC Trennwände europaweit ausgeschrieben worden. Für diese Leistungen ging kein Angebot ein. Deshalb ist dieses Paket in die einzelnen Bereiche aufgliedert worden und wird nun beschränkt ausgeschrieben.

Die Angebote wurden von der ARGE Weissenrieder/Maier Broghammer fachlich und rechnerisch geprüft.

Die notwendige förmliche Prüfung ist durch das Amt Planen-Bauen-Technik (Vergabestelle) erfolgt.

Summe der Vergabe: **189.752,64 € brutto**

Stand der Vorberatungen

Der Bauausschuss des Gemeinderates berät den Vorschlag zur Beschlussfassung am 04.10.2022.

Kosten und Finanzierung

Kostenberechnung: 282.000,00 € brutto

Minderkosten zur Kostenberechnung: 92.247,36 € brutto