



STADT **FURTWANGEN** IM SCHWARZWALD
GR-Wahlperiode 2019/2024

Sachbearbeiter : Gerhard Ziegler

Aktenzeichen : Bauakte

Vorlage Nr. : GR 2023/496

Datum : 13.02.2023

Verteiler : BM, FV, GR, OV, AL, P, Z, z.d.A.

Anlagen : ./.

Thema:

Bauvorhaben Gesamtsanierung des Otto-Hahn-Gymnasiums mit Realschule Furtwangen;
Auftragsvergabe: Lieferung und Montage mobile Trennwände

- öffentlich -

Vorschlag zur Beschlussfassung im Gemeinderat am 28.02.2023

Die Firma Nüsing GmbH & Co. KG, Borkstr. 5, 48163 Münster 5, erhält den Auftrag für die Lieferung und Montage der beiden mobilen Trennwände zu einer Vergabesumme von **57.093,82 Euro brutto**.

Sachverhalt mit Erläuterungen und Begründungen

Ausschreibungsumfang:

Die ausgeschriebenen Arbeiten umfassen folgende Leistungen:
vorbereitende Arbeiten, Lieferung und Montage der mobilen Trennwände, Stundenlohnarbeiten für notwendige Leistungen außerhalb der Ausschreibung

Ausschreibungsvorgaben: Die Arbeiten sind gemäß dem Bauzeitenplan und dem noch zu führenden Aufklärungsgespräch durchzuführen.
Die gesamten Vorbemerkungen und Positionsbeschreibungen sind Vertragsgrundlage

Ausschreibungsart: Beschränkte Ausschreibung

Versandte Leistungsverzeichnisse: 3

Eingegangene Angebote : 2

Angebotseröffnung: 09.02.2023, 10.00 Uhr

Günstigster und wirtschaftlichster Bieter für diese Leistungen: 100,00 %
2. Bieter, **ohne Wertung**, das Leistungsverzeichnis ging verspätet ein und kann nicht in die Wertung mit einfließen.

Diese Arbeiten wurden beschränkt ausgeschrieben.

Die Ausarbeitung des Leistungsverzeichnisses erfolgt durch das Amt Planen-Bauen-Technik.
Die ausgeschriebenen mobilen Trennwände entsprechen dem derzeitigen technischen Stand für den Bereich Schulen. Die konstruktiven Details und Zulassungen sind mit den zuständigen Fachplanern abgestimmt worden.

Die beiden Trennwandanlagen werden als Raumteiler (Klassenzimmer in Ebene 02) eingebaut.

Die Angebote wurden vom Amt Planen-Bauen-Technik fachlich und rechnerisch geprüft.
Die notwendige förmliche Prüfung ist durch das Amt Planen-Bauen-Technik (Vergabestelle) erfolgt.

Summe der Vergabe: **57.093,82 € brutto.**

Stand der Vorberatungen

Der Vergabevorschlag wird mit den Mitgliedern des Bauausschusses vorbesprochen.

Kosten und Finanzierung

Kostenberechnung: 66.600,00 € brutto

Minderkosten zur Kostenberechnung: 9.506,18 € brutto