




**STADT FURTWANGEN IM SCHWARZWALD**  
 Stadtverwaltung  
 Marktplatz 4  
 78120 Furtwangen im Schwarzwald  
 Telefon 07723 / 939-0  
 Telefax 07723 / 939-199  
 stadt@furtwangen.de

**Lageplanauszug**  
 Maßstab: 1 : 2000  
 Schematische Darstellung der Sanierungsmaßnahmen B 500

Anlage:	Plan-Nr.:
bearbeitet	M. Umfahrer 29.06.2011
gezeichnet	M. Umfahrer 29.06.2011
geprüft	

# Angebotsauswertung und Kostenaufteilung HHST

Maßnahme: Sanierung B 500 / Bregstraße von Linacher Kreuz bis Kreuzung Ilben-/Jahnstraße  
 Bieter: Gebr. Stumpp GmbH & Co.KG Straßen- und Tiefbau, 72336 Balingen

KOSTEN									FINANZIERUNG				
Maßnahme	Angebots- summe netto	2 % Nachlass	Summe netto	19 % MWst	Angebots- summe brutto IB Breinlinger	Planungs-kosten brutto incl. Planungskosten	Gesamtkosten brutto	HHST	veranschlagte Summe	geplante Ausgaben 2011	verfügbare Mittel Stand 28.06.2011	überplan- mäßige Ausgaben	Einnahmen
Kanalisation incl. RÜ IX, Regenwasserkana, Sanierung und Neuverlegung Mischwasserkanal	256.379,94	5.127,60	251.252,34	47.737,94	298.990,29	19.421,95	318.412,24	7.9000.9000.035- 010	600.000,00	120.000,00	569.113,00	44.333,36	keine
Verschiedene Arbeiten, Stundenlohn, Vermessung	69.541,52	1.390,83	68.150,69	12.948,63	81.099,32	5.268,09	86.367,41	7.9000.9000.035- 010					
Erneuerung Randeinfassung, Anpassung Gehwege, Verkehrssicherung	151.778,80	3.035,58	148.743,22	28.261,21	177.004,44	11.497,94	188.502,37	1.6300.5100.000 etc. DR_UA6300_A	220.000,00	60.000,00	166.625,55	460.533,99	keine
Deckensanierung B 500, incl. Rückbau der Einzeiler und Sanierung der Strasseneinläufe	304.888,10	6.097,76	298.790,34	56.770,16	355.560,50	23.096,66	378.657,17	1.6300.5100.000 etc. DR_UA6300_A					378.657,17
Deckensanierung Seitenstrassen - optional -	31.421,00	628,42	30.792,58	5.850,59	36.643,17	2.380,28	39.023,45	1.6300.5100.000				499.557,44	keine
<b>Gesamtsummen</b>	<b>814.009,36</b>	<b>16.280,19</b>	<b>797.729,17</b>	<b>151.568,54</b>	<b>949.297,72</b>	<b>61.664,92</b>	<b>1.010.962,64</b>						